

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

*Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*

*Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”*

*Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”*

*Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26452*

*Titolo progetto: LAB INNOVATION*

*Codice CUP: E44D23000870006 - CIG: B132F21C55*

Determinazione n. 66 -2024PNRR

Potenza, lì 17 aprile 2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, COLLAUDO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ITS - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA – ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA/ ENERGIA – ITS ACADEMY [PNRR M4C1, INVESTIMENTO 1.5] – CIG E44D23000870006 – CUP B132F21C55**

### **IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che l’ Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica – Istituto Tecnologico Superiore per l’Efficienza Energetica/ energia – ITS Academy (di seguito, anche la “**Amministrazione**” o “**ITS**”) è una fondazione di partecipazione senza scopo di lucro che persegue le finalità di diffusione della cultura tecnica e scientifica, nonché di sostegno allo sviluppo dell’economia e delle politiche attive del lavoro come meglio specificato nel proprio statuto;

**PREMESSO** che l’ITS in particolare ha l’obiettivo di sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’art. 13, co. 2, della L. 40/2007;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“**PNRR**”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “*Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)*”;

**CONSIDERATO** che il suddetto investimento “*mira al potenziamento dell’offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi*” attraverso, tra l’altro, “*il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0*”;

**PREMESSO** che l’ITS è stato individuato quale soggetto attuatore del progetto “LAB INNOVATION – codice CUP E44D23000870006” - finanziato a valere sulla Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.5 del PNRR sulla base del riparto operato con D.M. 29 novembre 2022, n. 310 - finalizzato al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa e la creazione di nuovi percorsi (di seguito, anche, il “**Progetto**”);

**DATO ATTO** che in data 10 agosto 2023 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’ITS apposito contratto di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, nonché di rendicontazione e di pagamento relativi al Progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR (di seguito, anche, il “**Contratto di Finanziamento**”);

**CONSIDERATO** che l’art. 1, comma 4, del D.M. 310/2022 prevede che le fondazioni ITS Academy utilizzino le “*risorse per l’allestimento di laboratori destinati esclusivamente ad attività formative in favore delle studentesse e degli studenti, svolte con finalità non commerciali e senza scopo di lucro, nel rispetto delle norme di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei contratti pubblici, e, in particolare, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando l’adozione di un’apposita codificazione contabile separata e informatizzata per le risorse relative al progetto al fine di garantire la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR*”.

**CONSIDERATO** altresì che il Contratto di Finanziamento dispone che il soggetto attuatore applichi “*le procedure di acquisto di lavori, beni e servizi le norme relative al codice dei contratti di pubblici e le eventuali norme derogatorie, nonché adottare procedure selettive di trasparenza ed equità per l’eventuale affidamento di incarichi di personale, se e in quanto spese ammissibili*”;

**TENUTO CONTO** che l’ITS, nell’ambito del Progetto, ha ravvisato la necessità di individuare un professionista in grado di fornire il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, COLLAUDO, per potenziare i laboratori formativi (di seguito, anche, la “**Fornitura di servizi**”);

**DATO ATTO** che rispetto alle specifiche esigenze dell’ITS i servizi oggetto della Fornitura devono avere alcune minime caratteristiche prestazionali tecniche necessarie per svolgere le attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, collaudo dei laboratori 4.0 e che tali caratteristiche sono le seguenti:

a) Servizio di progettazione esecutiva necessaria ad allestire gli spazi fisici e realizzare gli impianti necessari a rendere utilizzabili i nuovi laboratori 4.0 per le sedi/poli di: Potenza (Via Pola snc, Via Sicilia 53/65), Melfi (Via L. Da Vinci), Matera (Via dell’Industria, sn • zona PAIP 2), con la predisposizione dei seguenti documenti. In particolare "Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche; [si può omettere per le manutenzioni ordinarie]

- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; [si può omettere per le manutenzioni ordinarie];
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto".

Nella fase di PROGETTAZIONE degli interventi, il professionista dovrà eseguire le sue attività, nel rispetto delle normative tecniche ed avendo cura di apportare tutti gli accorgimenti tecnici, mirati al rispetto del Principio DNSH, nonché avranno l'obbligo di redigere apposita documentazione specifica (Check-list Ex Ante, Relazione CAM, ecc.)

b) Direzione lavori necessari ad allestire gli spazi fisici e realizzare gli impianti necessari a rendere utilizzabili i nuovi laboratori 4.0 per le sedi/poli di: Potenza (Via Pola snc, Via Sicilia 53/65), Melfi (Via L. Da Vinci), Matera (Via dell'Industria, sn • zona PAIP 2), in particolare, ove necessario:

- controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al Capitolato e al contratto;
- interlocuzione in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'Appaltatore dei lavori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificando e aggiornando i contenuti a lavori ultimati;
- presentazione settimanalmente al RUP di un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, con i seguenti contenuti: 1) valutazione dell'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; 2) la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di avanzamento lavori; 3) lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo; 4) corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
- comunicazione al RUP delle contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'appaltatore;
- segnalazione al RUP di eventuali inosservanze;
- archiviazione su supporto informatico in formato standardizzato, corredato dell'eventuale documentazione fotografica, di tutte le comunicazioni e gli atti di competenza e condivisione con la Stazione appaltante in tempo reale per la predisposizione degli eventuali atti conseguenti;
- partecipazione a riunioni e ricognizioni indette dalla Stazione appaltante, qualunque sia la sede di svolgimento, senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;
- redazione di tutta la documentazione necessaria alla eventuale revisione dei prezzi come prevista dalla normativa di riferimento, collaborando con il RUP dell'intervento;
- a lavori ultimati, produzione dei documenti finali di sua spettanza, relativi all'opera eseguita, aggiornati in conseguenza delle eventuali varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori.

c) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori necessari ad allestire gli spazi fisici e realizzare gli impianti necessari a rendere utilizzabili i nuovi laboratori 4.0 per le sedi/ poli di: Potenza (Via Pola snc, Via Sicilia 53/65), Melfi (Via L. Da Vinci), Matera (Via dell'Industria, sn • zona PAIP 2), in particolare, ove necessario:

- verifica e assicurazione, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) assicurando la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nonché adeguare quest'ultimo ed il fascicolo all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificare altresì che le stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- redazione documenti richiesti dalla normativa, comprese le eventuali integrazioni che si rendono necessarie;
- partecipazione a riunioni, conferenze, ecc. che si rendono necessarie per l'approvazione di atti, o su istanza degli enti competenti senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;
- informativa sui rischi connessi alle lavorazioni al personale operante in cantiere, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalla presenza delle reti autostradali e ferroviarie nonché delle relative infrastrutture, e delle eventuali interferenze;
- comunicazione agli organi competenti delle eventuali inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri;
- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- garanzia del rispetto delle disposizioni normative di riferimento;
- redazione report delle attività svolte in cantiere, evidenziando eventuali criticità emerse delle quali deve tempestivamente informare il responsabile del procedimento;
- produzione, a lavori ultimati, dei documenti finali di sua spettanza relativi all'opera eseguita aggiornati in conseguenza delle varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori, comprensive di collaudo;
- cura, in collaborazione con il RUP, di tutte le comunicazioni che fossero necessarie a evitare o limitare i rischi da interferenze;
- ogni altra attività che si rendesse necessaria come prevista dalla normativa vigente.

d) Collaudo lavori necessari ad allestire gli spazi fisici e realizzare gli impianti necessari a rendere utilizzabili i nuovi laboratori 4.0 per le sedi/poli di: Potenza (Via Pola snc, Via Sicilia 53/65), Melfi (Via L. Da Vinci), Matera (Via dell'Industria, sn • zona PAIP 2), in particolare:

1. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA:
2. COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE (ove previsto)
3. COLLAUDO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA

Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la presentazione alla stazione appaltante degli elaborati/ certificati/ verbali necessari alla verifica della correttezza dell'iter amministrativo seguito e all'accertamento della conformità al progetto dei lavori consegnati.

**CONSIDERATO** che l'ITS per l'acquisto della Fornitura dei servizi è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e sue disposizioni transitorie e/o derogatorie;

**PREMESSO** che l'art. 50, co. 1, lett. b, del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti procedano per l'affidamento di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

**PREMESSO** inoltre che l'art. 24, co. 3, lett. b), del D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, prevede che *“i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: ... possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 24, co. 3-bis, del D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, la suddetta disposizione si applica, in quanto compatibile, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 24, co. 3-bis, del D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, la suddetta disposizione si applica, in quanto compatibile, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

**RILEVATO** che è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte dell'Ing. Arcasensa Giovanbattista, nato a Pietragalla (PZ) il 01/02/1964, residente a Avigliano (PZ), in Frazione San Nicola n. 26 - C.F. RCSGMB64B01G616Z, libero professionista, con studio in Zona Industriale San Nicola, Piano San Nicola (PZ), P.Iva 01098500760, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1022 dal 29/01/1992, tecnico di comprovata esperienza professionale specifica nel settore di riferimento;

**DATO ATTO** che l'ITS ricorre all'istituto dell'affidamento diretto al fine di garantire un affidamento celere ed in forma semplificata nel rispetto dei principi di risultato, fiducia ed accesso al mercato, nonché di rotazione degli incarichi;

**CONSIDERATO** che l'Ing. Arcasensa Giovanbattista risulta in grado di soddisfare il fabbisogno e rispettare le caratteristiche prestazionali tecniche minime richieste;

**ACQUISITE** le dichiarazioni e la documentazione concernente il possesso dei requisiti specifici derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione di contratti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR;

**TENUTO CONTO** che dalla consultazione del FVOE 2.0 è stata acquisita tutta la documentazione necessaria mentre si resta in attesa della seguente documentazione: 00021 - Certificato Regolarità fiscale violazioni definitive; 00005 - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 00001 - Comunicazione Antimafia;

**CONSIDERATO** che è necessario, tenuto conto dell'urgenza nella presentazione della documentazione del professionista, rispettare il cronoprogramma richiesto dal MIM attraverso la Piattaforma FUTURA che dispone il caricamento della documentazione relativa agli affidamenti entro il 30.4.2024;

**DATO ATTO** che a seguito dell'espletamento della comprova sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'Ing. Arcasensa Giovanbattista, il medesimo è risultato in possesso parziale dei predetti requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e in particolare è stata acquisita tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi a: 00004 - Certificato integrale del casellario giudiziale; 00033 - Estratto del casellario informatico ANAC; DURC; mentre si resta in attesa della seguente documentazione: 00021 - Certificato Regolarità fiscale violazioni definitive; 00005 - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 00001 - Comunicazione Antimafia;

**ATTESA** la disponibilità ad espletare la Fornitura di servizi in oggetto da parte dell'Ing. Arcasensa Giovanbattista, per un importo complessivo pari ad Euro 26.900,00 oltre IVA e cassa per un totale di € 34.130,00, da consegnare entro e non oltre il 24 aprile 2024 salvo ulteriori proroghe autorizzate dal MIM;

**TENUTO CONTO** che l'ITS, in considerazione della tipologia della prestazione e delle condizioni economiche offerte rispetto a quanto presentato in sede di gara pari a complessivi Euro 26.900,00, oltre IVA e cassa per un totale di € 34.130,00, non ha richiesto all'operatore economico la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse e situazioni di incompatibilità in merito al procedimento;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Basilicata – Potenza con ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;

per i predetti motivi

## **DETERMINA**

1. che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere a contrarre, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, con l'operatore economico Arcasensa Giovanbattista, nato a Pietragalla (PZ) il 01/02/1964, residente a Avigliano (PZ), in Frazione San Nicola n. 26 - C.F. RCSGMB64B01G616Z, libero professionista, con studio in Zona;
3. Industriale San Nicola, Piano San Nicola (PZ), P.Iva 01098500760, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1022 dal 29/01/1992, per l'espletamento della fornitura di SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, COLLAUDO, per potenziare i laboratori formativi dell'ITS, per un importo complessivo pari ad Euro 26.900,00, oltre IVA e cassa per un totale di € 34.130,00 e, da consegnare entro e non oltre il 24 aprile 2024 salvo ulteriori proroghe autorizzate dal MIM;
4. di dare atto che non è stata richiesta la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 in considerazione della tipologia della prestazione e delle condizioni economiche migliorative offerte rispetto a quanto presentato in sede di gara;
5. che il contratto/ documento di stipula sarà scaricato dalla piattaforma MEPA e trasmesso all'operatore economico tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
6. che l'appaltatore, in proporzione al valore economico della prestazione oggetto del presente affidamento, non è tenuto a versare al momento della stipula del contratto un'imposta di legge pari ad Euro 40,00 ai sensi dell'art. 18, c. 10, del D.Lgs. 36/2023;

7. di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art 15 del Codice viene svolto da se medesimo ai fini di tutti gli adempimenti concessi e/o conseguenti al presente affidamento;
8. di dare atto che il suddetto provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà data apposita pubblicità sul sito istituzionale dell'ITS.

Il Presidente

*Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*